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Wola Uhruska, dnia 25.10.2022 r. 

 

Znak sprawy: RRG.271.21.2022     

    - do wszystkich Wykonawców - 

 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Budowa 

Gminnego Centrum Ratownictwa w Woli Uhruskiej". 

 

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Wola Uhruska, 

ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska przekazuje treść zapytań dotyczących  

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi 

odpowiedziami. 

Pytania z dnia 21.10.2022 r.: 

1. Od 9 września 2022 r. zarządcy dróg publicznych mają obowiązek zlokalizować 

kanał technologiczny w pasie drogowym w trakcie budowy lub przebudowy dróg 

publicznych, chyba że zachodzi przypadek określony w art. 39 ust 6ba ustawy o 

drogach publicznych. Jeżeli zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 

39 ust 6ba zarządca drogi nie ma obowiązku lokalizowania kanału 

technologicznego z mocy obowiązujących przepisów.  

W pozostałych przypadkach o odstępstwo należy wystąpić do ministra właściwego 

do spraw informatyzacji o uzyskanie zwolnienia z tego obowiązku w drodze decyzji. 

W związku z tym, że w opisie przedmiotu został wskazany do wykonania kanał 

technologiczny, proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał jego 

budowy w przypadku wystąpienia przesłanek określony w art. 39 ust 6ba ustawy o 

drogach publicznych lub uzyskania decyzji zwalniającej od właściwego ministra? 

Odpowiedź: 

W przypadku możliwości odstępstwa od budowy kanałów teletechnicznych 

Zamawiający nie będzie wymagał ich budowy zarówno w przypadku 

odstępstwa wynikającego wprost z przepisu jak i uzyskania zgody na 

odstępstwo. Ze względu jednak na brak pewności co do spełnienia 

przesłanek do odstępstwa na etapie postępowania przetargowego 

Wykonawcy w ofercie winni ująć koszt budowy kanałów teletechnicznych 

zgodnie z opisem w programie funkcjonalno-użytkowym.  

Jednocześnie zamawiający informuje, że w przypadku odstąpienia od 

budowy kanałów wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone 

o kwoty wskazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym 

mowa w § 2 ust. 4 projektu umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ. 
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2. Proszę o wskazanie ilości działek, które ulegną podziałowi w związku z 

poszerzeniem pasa drogowego. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z opracowanymi koncepcjami projektu zagospodarowania terenu 

szacunkowa liczba działek do podziału wynosi 32 działki. Zamawiający 

informuje także, że w związku z tym, że zakres robót obejmuje wykonanie 

projektów technicznych, nie jest wykluczone zwiększenie ilości tych 

działek, w szczególności w sytuacji, gdy konieczne będzie 

dostosowanie/zmiana geometrii dróg w związku z uzgodnieniami, co o jako 

ryzyko należy skalkulować w cenie ofertowej. 

3. Czy na drodze, na której została przewidziana nawierzchnia z betonu asfaltowego, 

Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 8 cm 

na istniejącej trylince? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany nawierzchni. 

 

B. Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią 

specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

C. Ponadto, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający 

zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej „SWZ”,  

a mianowicie: 
 

w § 18, ust. 1 Projektu umowy – Załącznik Nr 2 do SWZ dodaje się nowe pkt 

12) i 13, które otrzymują brzmienie: 
 

12) zmiana zakresu rzeczowego polegająca na odstąpieniu o budowy kanałów 

teletechnicznych w przypadku uzyskania zgody ministra właściwego ds. 

informatyzacji lub wykazania przez projektanta spełnienia przesłanej, których 

mowa w art. 39 ust 6ba ustawy o drogach publicznych, 

13) zmiana wynagrodzenia w związku ze zmianą zakresu rzeczowego. 
 

D. W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert, tym 

samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 

SWZ, a mianowicie:   
 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest: 
  

Termin składania ofert: 04.11.2022 r. godz. 12:00. 
 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest: 
 

Termin składania ofert: 07.11.2022 r. godz. 12:00. 
 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest: 
 

Termin otwarcia ofert: 04.11.2022 r. godz. 12:30. 
 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest: 
 

Termin otwarcia ofert: 07.11.2022 r. godz. 12:30. 
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E. Powyższe zmiany powoduję zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie: 
 

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest: 
 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 03.12.2022 r.  
 

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest: 
 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 06.12.2022 r.  
 

F. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia  

o zamówieniu nr Ogłoszenie nr 2022/BZP 00400253/01 z dnia 2022-10-19 

oraz zmiany terminów w postępowania zamieszczonym  

na https://miniportal.uzp.gov.pl  
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 25.10.2022 r. w module 

BZP dostępnym na platformie eZamówienia pod numerem  2022/BZP 00408568/01. 

Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na miniPortalu. 

 

G. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez 

zmian. 

 

H. W załączeniu: 

1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.10.2022 r.  

 

 

 

................................................. 
(podpis kierownika Zamawiającego 

lub osoby upoważnionej) 
 

 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/

		2022-10-25T13:34:55+0200
	JAN ŁUKASIK; GMINA WOLA UHRUSKA




