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PODSTAWOWE DEFINICJE OKRESLEN MOGACYCH WYSTAPIC W OPRACOWANIU:

— Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catoéé
techniczno-uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigcy odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

- Droga - droga publiczna, wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

— Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany przez wtasciwy organ,
stanowigcy dokument przebiegu robét projektowych, stuzacy do notowania zdarzen
I okolicznosci zachodzacych w toku projektowania, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/Kierownikiem projektu, wykonawcg robét i projektantem.

- Element opracowania projektowego - czes¢ opracowania projektowego zZwigzana
z wykonaniem zespotu wyodrebnionych  czynnoéci. Elementami opracowania
projektowego, w zaleznosci od jego specyfiki, sq: inwentaryzacje cech ilosciowych,
geometrycznych i materiatowych obiektéw budowlanych (pomiary i badania), oceny
stanu technicznego obiektéw budowlanych (ekspertyzy), prace projektowe: opisy,
obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiaty do uzgodnien, uzgodnienia, sprawdzenia,
materiaty do prezentacji itd.

-Projektant - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia wymagane Polskim Prawem,
kierujaca pracami projektowymi zgodnie z oferta wykonawcy.

= Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwiazana z droga - do infrastru ktury tej
nalezg w szczegdinosdci: linie elektroenergetyczne, linie telekomunikacyjne, przewody:
kanalizacyjne (niestuzace do odwodnienia drogi), gazowe, cieptownicze i wodociggowe,
urzadzenia wodnych melioraciji, urzadzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, ciggi
transportowe.

- Inne obiekty - sg to obiekty budowlane Iub przeszkody naturalne niezaliczane do
obiektéw drogowych i obiektéw inzynierskich, takie jak: cieki i zbiorniki wodne wraz
z urzgdzeniami regulacyjnymi, pigtrzacymi i zabezpieczajgcymi, obiekty transportu
liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne
i podziemne, obiekty kubaturowe.

- Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

- Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru, Projektant, Sprawdzajacy - definicje zgodne
z zamieszczonymi w ustawie Prawo Budowlane oraz Warunkach Umowy.

- Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

- Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

- Klasa drogi - przyporzadkowanie drodze odpowiednich parametrow technicznych,
wynikajacych z jej cech funkcjonalnych na podstawie rozporzgdzenia MTIGM.

- Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$é wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowéw.



- Linie rozgraniczajace droge - granice terenéw przeznaczonych na pas drogowy, pasy
drogowe oznaczone w ewidencji gruntéw lub ustalone w decyzji o ustaleniu lokalizacji
drogi.

- Nawierzchnia - element obiektu drogowego lub inzynierskiego - warstwa lub zespét
warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe
| zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu, ktéry wystepuje na jezdniach (zasadnicze

i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy wiaczania i wytgczania, tacznice, MOP,
place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce,
drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), w miejscach przeznaczonych do
postoju pojazdow (stanowiska, pasy i zatoki postojowe), na chodnikach i $ciezkach
rowerowych.

Nawierzchnia, w zaleznosci od potrzeb, moze zawiera¢ nastepujace warstwy:

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie migdzy warstwg scieralng a podbudowa,
zapewniajqca lepsze rozlozenie naprezed w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe. Dla obiektéw mostowych i przepustow z jazdg bezposrednia - warstwa
wigzaca (zwana tez warstwg ochronng) to warstwa znajdujgca si¢ miedzy warstwg
Scieralng a izolacjg konstrukcji obiektu inzynierskiego.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnogci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

- Predkos¢ projektowa - parametr techniczno-ekonomiczny, ktéremu przyporzadkowane
s graniczne wartosci elementéw drogi, proporcje miedzy nimi oraz zakres wyposazenia
drogi.

- Predko$¢ miarodajna - parametr odwzorowujacy predko$¢ samochodéw osobowych w
ruchu swobodnym na drodze, stuzacy do ustalenia wartoéci elementéw drogi, ktére ze
wzgledu na bezpieczenstwo powinny by¢ dostosowane do tej predkosci.

- Projektant - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia wymagane Polskim Prawem,
kierujaca pracami projektowymi zgodnie z ofertg wykonawcy.

- Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzer oraz drzew i krzewdw. Pas
drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chroniacych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

- Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

- Podioze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.

- Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego
wykonania nawierzchni.

- ST -Specyfikacje Techniczne.

- Sprzet wykonawcy - zgodnie z Warunkami Umowy.



- Teren budowy - teren udostegpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzace czesé terenu budowy.

— Urzadzenia bezpieczeristwa i organizacji ruchu - do urzgdzen tych nalezg m.in.:

- znaki pionowe i poziome oraz stupki prowadzace na krawedzi korony,

- znaki i urzadzenia BRD w wersji ~aktywnej”,

- stupki przeszkodowe,

- bariery ochronne na krawedzi korony drogi i w pasie dzielagcym,

- ostony energochtonne,

- ostony przeciwol$nieniowe,

- punktowe elementy odblaskowe,

- sygnalizatory wiatru, mgty i gotoledzi,

- urzadzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu(np. sygnalizacje $wietine, tablice
informacyjne i znaki o zmiennej tresci),

- urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy (np. ogrodzenia, porecze, bariery, tancuchy),

- Urzadzenia ochrony srodowiska - wszystkie obiekty stuzgce ochronie Srodowiska,
urzadzenia, wyposazenie i zagospodarowanie terenu, ktoére sg elementami zadania
inwestycyjnego, w tym w szczegolnosci: ekrany akustyczne, urzadzenia podczyszczania
sciekéw opadowych, ogrodzenia dla zwierzat, przejscia dla zwierzat, tunele i przykrycia
ochronne, pasy zieleni izolacyjnej i dogeszczajace;j.

- Wiasciwy organ - organ administracji publicznej posiadajacy zdolnogé prawng do
rozpoznawania i rozstrzygania okreélonego rodzaju spraw w postepowaniu
administracyjnym. W tym organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwodci okreslonej w rozdziale 8 (art.3
ust.17 ustawy prawo budowlane).

- Wykonawca - zgodnie z Warunkami Umowy.
- Zjazd - to cze$¢ drogi na polgczeniu z droga niebedaca drogg publiczng Ilub na
potaczeniu drogi z dojazdem do nieruchomosci przy drodze, zjazd nie jest

skrzyzowaniem.

- Zamawiajacy - zgodnie z Warunkami Umowy.
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OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest budowa drogi gminnej nr 104413L od km 0+000,00 do
km 0+730,50 (wg kilometracji roboczej) oraz towarzyszacej infrastruktury drogowej
wykonana w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” w sktad ktérego, wchodzi: opracowanie
dokumentacji technicznej tj. projektow budowlanych i wykonawczych, uzyskanie
niezbednych pozwoleri a nastepnie wykonanie robét budowlanych, zwigzanych z budowg
w/w drogi gminnej.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU
ORAZ ZAKRES ROBOT PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH.

Budowa drogi gminnej w miejscowoéci Wola Uhruska obejmuje odcinek drogi km
0+000,00 do km 0+730,50 wedtug zatozonego kilometrazu przebiegu drogi zgodnie z
rysunkiem nr 1 ,Projekt Zagospodarowania Terenu - Koncepcja”.

Zakres opracowania dotyczy budowy drogi gminnej na tacznej dtugosci 730,50 m oraz
towarzyszacej infrastruktury drogowe;.

Budowa drogi gminnej musi by¢ zgodna z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Gtéwne dane wyjsciowe budowy drogi gminnej:

Kategoria drogi - gminna

Klasa techniczna drogi - ,,L”

Predkos¢ projektowa Pp= 30 km/h

Kategoria ruchu - KR1

Szerokosc jezdni - 5,50 m-6,00 m

Rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy/kostka betonowa
Szerokos¢ poboczy = 0,75 m

Rodzaj nawierzchni poboczy - gruntowe

Szerokosc chodnikéw - 1,00 m - 2,00 m

Rodzaj nawierzchni chodnikéw - kostka bet.

Budowa drogi gminnej w miejscowoéci Wola Uhruska na odcinku od km 0+000 do km
0+103,00 zaktada poprawe parametréw geometryczno- konstrukcyjnych istniejace;j
nawierzchni poprzez:

— Wwymiang istniejacych kraweznikdw na krawezniki typu lekkiego 15x30x100 oraz
15%22x%100;

- wykonanie warstwy wyréwnawczej oraz warstwy Scieralnej (zgodnie z
proponowanymi przekrojami konstrukcyjnymi) z betonu asfaltowego na jezdni
drogi gminnej, oraz na wiaczeniach do drég wojewddzkiej i gminnych;

~ budowe parkingu dla samochodéw osobowych z kostki betonowej w miejscu
wskazanym na PZT;

— wykonanie obustronnego chodnika o szerokoéci 2,0 m na przedmiotowym
odcinku drogi gminnej;

— wykonanie nowej konstrukcji zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej zgodnie
z PZT,

- wykonanie nowych zieleAcéw.

Budowa drogi gminnej w miejscowosci Wola Uhruska na odcinku od km 0+103,00 do
km 0+4730,50 zaktada poprawe parametrow geometryczno- konstrukcyjnych istniejqcej
nawierzchni poprzez:

— wymiang istniejacych kraweznikéw na krawezniki typu lekkiego 15x30x100 oraz
15x22x100;



— wykonanie petnej konstrukcji i nawierzchni (zgodnie z proponowanymi
przekrojami konstrukcyjnymi) z kostki betonowej na drodze gminnej i drogach
dojazdowych;

- budowe parkingu dla samochodéw osobowych z kostki betonowej w miejscach
wskazanym na PZT;

- wykonanie chodnika o szerokosci 2,0 m na przedmiotowym odcinku drogi
gminnej (zgodnie z PZT);

- wykonanie nowej konstrukcji zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej zgodnie
z PZT,;

- wykonanie nowych zielencow.

Nalezy takze zapewni¢ prawidtowe odwodnienie korony drogi gminnej poprzez poprawe
rownosci podtuznej i poprzecznej jezdni.

Nalezy uwzgledni¢ budowe chodnikéw w miejscach wskazanych Zamawiajacego, budowe
lub przebudowe parkingéw, zjazdéw indywidualnych i publicznych, przebudowe wiaczen
drog gminnych w zakresie terenu objetego opracowaniem jako warto$¢ minimalng z
punktu widzenia istoty celu ktéry ma zostac osiagniety.

Nalezy opracowacC i uzgodni¢ z wiasciwymi organami projekty statej i czasowej
organizacji ruchu oraz wykonac to oznakowanie na odcinku objetym opracowaniem.

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OPIS STANU ISTNIEJACEGO).

Zakres inwestycji - budowa drogi gminnej nr 104413L od km 0+000,00 do km
0+730,50 (wg kilometracji roboczej) oraz towarzyszacej infrastruktury drogowej w
miejscowosci Wola Uhruska stanowi jeden ciag komunikacyjny i obejmuje dziatki o nr
ewidencyjnym: 237/4, 237/13, 237/11, 248/10, 238/7, 979, 980, 981, 978
bedace wiasnoscig Gminy Wola Uhruska, 237 /5 administrowana przez Zarzad Drég
Wojewddzkich w Lublinie.

Zakres budowy drogi gminnej wykracza poza obszar aktualnie obowigzujacego pasa
drogowego dlatego tez czes¢ inwestycji z uwagi na konieczne zmiany geometryczne
zlokalizowana bedzie na dziatkach nalezacych do oséb trzecich tj. dz. nr ew. 238/8,
240, 249/4, 250/2, 250/3, 251 /1, 252/1, 252/3, 252/4, 241, 242, 243, 244,
262/9. Dziatki te zostang podzielone i w czesci przylegtej do istniejgcego pasa
drogowego przejete przez Zarzadce Drogi na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych.

Cigg komunikacyjny na odcinku objetym opracowaniem wg lokalnie zatozonych
kilometrazu to odcinek od km 0+000 (na krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej nr 819) do
km 0+103,23 o nawierzchni z BA i odcinek od km 04+103,23 do km 0+730,50 o
nawierzchni gruntowej utwardzonej materiatem kamiennym. Droga przebiega w terenie
zurbanizowanym i posiada przekréj uliczny i szlakowy. Szeroko$¢ jezdni od 4,0 do 5,5m,
Poza jezdnig zlokalizowane sq parkingi, zielerice i chodniki z elementéw betonowych. Za
chodnikiem znajduje sie pas zieleni o zmiennej szerokosci wynikajgcej z usytuowania
granicy pasa drogowego.

Dane charakterystyczne istniejgcych parametréw drogi na odcinku objetym
opracowaniem:

Szerokos¢ pasa drogowego - zmienna od 6,5 do 15,00 m.

Szerokosc jezdni - zmienna od 4,00 m do 5,50 m

Szerokos¢ chodnikéw - zmienna od 1,50 m do 2,50 m

Pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci.

Jezdnia drogi gminnej wykazuje duzy stopieri zuzycia zmeczeniowego - widoczne siatki
spekan oraz liczne ubytki i deformacje.
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Krawedz jezdni jest lokalnie ograniczona kraweznikiem ulicznym betonowym

Na odcinku drogi objetym opracowaniem znajdujq sie takze lokalnie: chodniki
jednostronne o zmiennej szerokosci i duzym stopniu deformacji nawierzchni zjazdy
indywidualne i publiczne a takze witaczenia innych drég.

Teren pasa drogowego posiada takze elementy infrastruktury technicznej niezwigzane
z infrastrukturg drogowa tj.:

- napowietrzna siec energetyczna z przytaczami,

- doziemna sie¢ energetyczna z przytaczami,

- doziemna sie¢ wodociggowa z przytaczami,

- doziemna sie¢ teletechniczna z przytaczami,

- doziemna sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami,

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spetniaé wymagania obowigzujgcego
prawa - w szczegolnosci:

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym;

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego;

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie;

- Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

- Ustawy i przepiséw wykonawczych do Prawa Budowlanego,

- Ustawy i przepiséw wykonawczych do ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych,

- Ustawy i przepisow wykonawczych do ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo
zamowien publicznych,

- Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko

oraz ustalen wynikajgcych z warunkéw umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
Kazda czes¢ dokumentacji musi posiadac oswiadczenie, Projektanta i Sprawdzajacego,
ze jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi polskimi przepisami i wytycznymi
projektowymi oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.
Dokumentacja projektowa musi posiadaé o$wiadczenie Wykonawcy o przeprowadzonym
sprawdzeniu, uzgodnieniu i gotowosci jej do realizacji.

OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE.

Droga gminna w miejscowosci Wola Uhruska obejmuje odcinek drogi km 0+000,00 do
km 0+731,00 wedtug zatozonego kilometrazu i stanowi lokalny uktad komunikacyjny
taczacy droge wojewédzka nr 819 z lokalnymi dogami gminnymi.

Na odcinku objetym opracowaniem droga gminna przebiega w terenie zurbanizowanym
- od km 0+000 do km 0+103,00:

Szerokosc jezdni - 6,00 m

Rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy

Szerokosc¢ chodnikéw - 2,00 m

Rodzaj nawierzchni chodnikéw - kostka bet.

Parkingi dla samochodéw osobowych - wielokrotnoéé 2,5x5,0m - kostka bet

Zjazdy indywidualne (szerokos¢ wg PZT) - kostka bet.

- od km 0+103,00 do km 0+731,00:



Szerokos$c jezdni =5,50 m

Rodzaj nawierzchni jezdni - kostka betonowa

Szerokos¢ chodnikéw - 2,00 m

Rodzaj nawierzchni chodnikéw - kostka bet.

Parkingi dla samochodéw osobowych - wielokrotnos¢ 2,5x5,0m - kostka bet.
Zjazdy indywidualne (szerokosc¢ wg PZT) - kostka bet/ttuczen

Poczatek i koniec Inwestycji wskazano na zataczniku graficznym.
SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE.

Budowa drogi gminnej w miejscowosci Wola Uhruska od km 0+000,00 do km 0+730,50
(wg kilometracji roboczej) oraz towarzyszacej infrastruktury drogowej zaklada wzrost
jakosci parametrow technicznych istniejgcej drogr Poprawa geometrii jezdni (uzyskanie
zadanej szerokosci) oraz geometrii wigczen zaréwno wiaczefn drég podporzadkowanych
wptynie znaczacq na wzrost bezpieczenstwa i ptynnosé ruchu.

Poprawa rownosci poprzecznej i podiuznej jezdni zapewni wzrost komfortu
uzytkownikow pojazdéw poruszajgcych sie¢ po wskazanej drodze, a budowa ciagéw
pieszych wptynie na bezpieczeristwo pieszych poruszajacych sie w obrebie terenu
zurbanizowanego.

Poprawa parametréw odwodnienia korony drogi gminnej uzyskanej poprzez poprawe
rownosci podiuznej i poprzecznej jezdni i poboczy. Nalezy uwzgledni¢ budowe chodnikow
(w miejscach wskazanych Zamawiajacego), budowe Iub przebudowe zjazddéw
indywidualnych, przebudowe wiaczen drég gminnych w zakresie terenu objetego
opracowaniem.

Prace rozbiorkowe.

Projektuje sie rozbiérke istniejacych elementéw infrastruktury drogowej na odcinku
objetym opracowaniem w zakresie niezbednym do wykonania nowych konstrukcji
projektowanych elementow.

Zakres materialowy prac rozbidrkowych zostanie przedstawiony w szacunkowym
przedmiarze robot.

Uwaga:

Materiat uzyskany z rozbiérek ( kostka betonowa, trylinka, krawezniki, destrukt BA) jest
wiasnoscig_Inwestora. Po demontazu nalezy go zabezpieczyé oraz wywiezé na miejsce
sktadowania wskazane przez Inwestora.

Roboty ziemne.

Projektuje sige usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (odhumusowanie) na obszarze
wyznaczonym zarysem projektowanej korony elementéw infrastruktury drogowej na
srednig gtebokos¢ ok. 15 cm.

Projektuje sie wykonanie korytowania z zageszczeniem istniejacego podioza pod
konstrukcje jezdni, zjazdow, poszerzenia jezdni na érednig gteboko$¢ 30cm oraz
chodnikéw oraz umocnionych poboczy na $rednig gtebokos$¢ 20cm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej.

Zaprojektowane parametry techniczne wzmocnienia nawierzchni jezdni drogi gminnej
powinny by¢ zgodne z zgodne z Rozporzadzeniem M.T. i G.M. z 2 marca 1999r
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie oraz z warunkami zawartymi w umowie o prace projektowe, ustaleniami
z Inwestorem, wynikac z zatozen ustalonych z Zarzadcq drég i uwzgledniac istote celu
ktérej majq s+uzyc

Proponowane (zaktadane) wzmocnienie istniejgcej nawierzchni jezdni na odcinku od km
0+000 do km 0+103,00:
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. . Grubos¢
Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej warstwy
1. Warstwa scieralna - beton asfaltowy AC 11S 4 cm
2, Warstwa wyréwnawcza - beton asfaltowy AC 16W 3/5 cm
taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych min 7 cm

Proponowana (zaktadana) nowa konstrukcja nawierzchni jezdni na odcinku od km
0+103,00 do km 0+731 :

: o Grubos¢
Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej warstwy
1. Warstwa $cieralna - kostka betonowa gr. 8cm 8 cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
3. Podbudowa z chudego betonu 0 Rm=6,0-9,0MPa 20 cm
4 Warstwa odcinajaca z piasku s$rednioziarnistego 15
. o C cm
stabilizowanego mechanicznie
taczna grubos$¢ warstw konstrukcyjnych 46 cm
Uwaga:
Wzmocnienie istniejacej konstrukcji drogi gminnej powinna by¢ poprzedzona oceng
stanu technicznego konstrukcji nawierzchni i podtoza gruntowego okreslong wg

zatgcznika nr 4 Rozporzadzenia M.T. i G.M. z 2 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Konstrukcja zjazdow i parkingu.

Zaprojektowane parametry techniczne zjazdéw z drogi gminnej oraz parkingu powinny
by¢ zgodne z zgodne z Rozporzadzeniem M.T. i G.M. z 2 marca 1999r w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
oraz z warunkami zawartymi w umowie o prace projektowe, ustaleniami z Inwestorem,
wynika¢ z zatozen ustalonych z Zarzadca drég i uwzgledniaé istote celu, ktorej majg
stuzyc.

Zaproponowano nastepujacg konstrukcje na zjazdach (w ciggu chodnika) oraz na
parkingu:

) . Grubosc¢
Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej warstwy
1 Warstwa $cieralna - kostka betonowa gr. 8cm 8 cm
2 Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3 cm
3 Podbudowy zasadnicza z kruszywa stabilizowanego 18 om
) cementem o Rm=5,0MPa
4 Warstwa odcinajagca z piasku $rednioziarnistego 15
" P S 55 cm
stabilizowanego mechanicznie
taczna grubosé warstw konstrukcyijnych 44 cm
Uwaga:

Wykonawca prac projektowych przedstawi zamawiajgcemu, co najmniej jeden
alternatywny  warianty rozwigzan konstrukcyjnych wraz z ich zalozeniami
ekonomicznymi.

Ciag komunikacji pieszej. Konstrukcja poboczy.
Zaprojektowane parametry techniczne konstrukcji chodnika w ciagu drogi gminnej w
zakresie przewidzianym opracowaniem powinny  by¢é zgodne z zgodne z
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Rozporzgdzeniem M.T. i G.M. z 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 14 maja
1999r) oraz z warunkami zawartymi w umowie o prace projektowe, ustaleniami Z
Inwestorem, wynikac z zatozen ustalonych z Zarzadca drog i uwzgledniac istote celu
ktorej majg stuzyc.

Projektowana konstrukcja chodnika:

Nr . .. Grubos¢
warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej warstwy
15 Warstwa scieralna — kostka betonowa gr. 6cm 6 cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3 cm
3s Podbudowy zasadnicza z GSC o0 Rm=2,5MPa 12 cm
Warstwa odcinajaca z piasku srednioziarnistego
4, e i 10 cm
stabilizowanego mechanicznie
Laczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych 3icm
Uwaga:

Nalezy zlikwidowac bariery architektoniczne w miejscach kolizji chodnika ze zjazdami,
oraz w miejscach przejsé przez jezdnie.

Projektowana konstrukcja poboczy:

wa :;l';wy Opis warstwy konstrukcyjnej g;":,g:;;
1 Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego 15 em
) mechanicznie - kliniec 0-31,5mm
taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych i5cm

Krawezniki i obrzeza.

Na odcinkach gdzie zlokalizowano budowe chodnika bezposrednio przy jezdni nalezy
wykonac¢ zabezpieczenia krawedzi jezdni drogi gminnej w postaci kraweznika ulicznego
typu ,lekkiego” 15x30 w tawie betonowej z "oporem”.

Jako krawedz najazdowa na zjazdach, przejsciach dla pieszych zastosowaé kraweznik
15x22 na tawie betonowej z “oporem” wtopiony w poziomie jezdni.

Zaktada sie wykonanie obrzeza betonowego 6x20 -jako zabezpieczenie zewnetrznej
krawedzi chodnika - posadowionego w fawie betonowej z "oporem”.

Zaktada sie wykonanie obrzeza betonowego 8x30 -jako zabezpieczenie zewnetrznej
krawedzi jedni zjazdéw z kostki betonowej - posadowionego w fawie betonowej z
"oporem”.

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi gminnej.

Przewiduje sie utrzymanie i usprawnienie dotychczasowego powierzchniowego systemu
odwodnienia korony drogi gminnej poprzez nadanie odpowiednich spadkow
poprzecznych i podtuznych.

Wartosci charakterystyk wysokosciowych nalezy wykazac na ,profilu podtuznym” a takze
przewidzie¢  odtworzenie  geometrii  istniejagcych  zieleAcow oraz  sposobu
zagospodarowania wod opadowych i roztopowych.

Prace pielegnacyjne.

Przewiduje sie wykonanie prac majacych na celu przywrécenie geometrii skarp
i zielencow w pasie drogi gminnej. Po ich wykonaniu powierzchnie nalezy poddac
humusowaniu warstwg grubosci, co najmniej 5 cm i obsianiu trawg z pielegnacjg w
pierwszym okresie wzrostu.
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Okreslenie wielko$ci mozliwosci przekroczen lub pomniejszen przyjetych
parametrow.

Prognozowane charakterystyki elementdw projektowanej infrastruktury drogowej
W pasie drogi gminnej :

Dfugosc¢ odcinka drogi nr 104413L objetego opracowaniem 731,00 m

Powierzchnia jezdni drogi gminnej 5435,00 m2

Powierzchnia projektowanego chodnika. 1410,00 m2

Powierzchnia zjazdéw z kostki 249,50 m2

Powierzchnia parkingéw z kostki 443,00 m2

Powierzchnia zielericéw, skarp. 8706,00 m2
Uwaga:

Przedstawione wielkosci elementéw projektowanej infrastruktury drogowej oraz ich
propozycje konstrukcyjnych rozwigzan wynikaja z zatozen wstepnych Inwestora,
uwzgledniajq cel inwestycji, ktéry powinien zosta¢ osiggniety i zostaly przedstawione
w Szacunkowym Przedmiarze Robot ( zatgcznik do programu funkcjonalno-uzytkowego).
Tabele przedmiaru robét zawierajg szacunki przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym, zdefiniowanym jako minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych.

Na etapie projektowania moga wystapi¢ rdznice w przedstawionych wielkodciach
wynikajace z indywidualnych doboréw rozwigzan sytuacyjnych, jednak nie powinny
one przekroczy¢ 15 % catosci przedstawionych nakfadéw inwestycyjnych.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

CZESC PROJEKTOWA.

Wykonawca podczas realizacji opracowywania dokumentacji technicznej zobowigzany

bedzie do:

1. Uzyskania aktualnych map do celéw projektowych dla obszaru niezbednego do
prawidtowego wykonania zadnia.

2. Opracowania a nastepnie uzyskania akceptacji Zamawiajacego koncepcji Projektu
Zagospodarowania Terenu.

3. Opracowanie oceny stanu technicznego konstrukcji istniejacej nawierzchni
i podfoza gruntowego oraz zaprojektowanie wzmocnienia istniejgcej nawierzchni
jezdni o ile Inwestor nie zdecyduje inaczej.

4. Opracowanie operatu wodnoprawnego a nastepnie uzyskanie zgody
wodnoprawnej na zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych(o ile zajdzie
taka koniecznos$¢) z terenu pasa drogowego na odcinku objetym opracowaniem.

5. Opracowania projektéw budowalnych budowy drogi gminnej oraz uzyskania
wszystkich wymaganych prawem pozwolen i uzgodnien z wasciwymi organami.

6. Uzyskania w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe dla w/w zadania
inwestycyjnego.

7. Opracowania projektow budowalnych przebudowy kolizji infrastruktury technicznej
niezwigzanej z infrastruktura drogowaq (o ile zajdzie taka potrzeba) oraz uzyskania
wszystkich wymaganych prawem pozwolen i uzgodnien z wtasciwymi organami.

8. Uzyskania w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe dla opracowan
branzowych  przebudowy kolizji infrastruktury technicznej niezwigzanej
z infrastruktura drogowa (o ile zajdzie taka potrzeba).

9. Opracowania projektéw wykonawczych budowy drogi gminnej na odcinku objetym
opracowaniem.
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10.Opracowania projektéw wykonawczych przebudowy kolizji  infrastruktury
technicznej nie zwigzanej z infrastruktura drogowg (o ile zajdzie fizycznie taka
potrzeba) - oddzielnie dla wszystkich wystepujacych branz.

11.0pracowania oraz zatwierdzenia przez wlasciwe organy Projektéw Statej
i Czasowej Organizacji Ruchu dla zakresu drogi gminnej objetego inwestycja.

12.0pracowania Kosztorysu Inwestorskiego, Kosztorysu Ofertowego i Przedmiaru
Robét dla budowy drogi gminnej - branza drogowa.

13.0Opracowania Kosztorysu Inwestorskiego, Kosztorysu Ofertowego i Przedmiaru
Robdt dla przebudowy kolizji infrastruktury technicznej nie zwigzanej
z infrastruktura drogowg (o ile zajdzie fizycznie taka potrzeba) - oddzielnie dla
wszystkich wystepujacych branz.

14.0pracowania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot - oddzielnie dla wszystkich wystepujacych branz.

15.0pracowania Informacji Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia na placu budowy -
oddzielnie dla wszystkich wystepujgcych branz.

Uwaga:

Ilosci poszczegdlnych elementéw sktadowych dokumentacji technicznej, ktéra
Wykonawca bedzie zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu oraz ich forme i formaty
okresla odrebne zapisy Umowy.

Wymagania dotyczace projektu budowlanego

Szczegbtowy zakres i forma projektu budowlanego, powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w ustawie prawo budowlane, oraz w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego. W
projektach dla drég uksztaitowanie terenu jest czescig projektu zagospodarowania
terenu. Zagadnienia projektowe zwigzane z zielenig, na etapie projektu budowlanego,
powinny znalez¢ sie w oddzielnym Projekcie Zieleni, ktéry powinien by¢ zatacznikiem do

Projektu zagospodarowania terenu.

Projekt zagospodarowania terenu - zawartos¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig
Rozdziatu 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawieraé:

- Czes¢ opisowaq - zawartos$¢ musi by¢ m.in. zgodna z trescig §8 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego. Do czesci opisowej mozna dotaczy¢ stosowne do potrzeb
oswiadczenia wiasciwych jednostek wymagane w ustawie Prawo Budowlane. Wymagane
przepisami szczeg6lnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg ustawy prawo
budowlane mogq byc takze zalgczone do niniejszej Czesci opisowej.

- Czesc¢ rysunkowq - zawartos¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig §8 ust. 1 i 3 i §9
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Projekt architektoniczno-budowlany - zawartos¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig
Rozdziatu 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3,07,2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Strony tytutowe poszczeg6linych tomdéw/zeszytéw muszg spetnia¢ wymagania stawiane
dla strony tytutowej Projektu Budowlanego z zastrzezeniem, ze podane informacje majg
dotyczyc jedynie konkretnego tomu/zeszytu.

Opis techniczny - zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig §11 ust. 2 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 3,07,2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

14



Czes¢ rysunkowa powinna zawieraé, co najmniej ponizsze rysunki:

1. Dla obiektow drogowych:

- Projekt Zagospodarowania Terenu (skala 1:500).

- Profile podtuzne (skala 1:100/1000).

- Przekroje normalne - charakterystyczne (skala 1:50).

- Charakterystyczne przekroje poprzeczne (skala 1:50 ew. 1:100) - w zaleznosci od
potrzeb.

- Szczegoly konstrukcyjne (skala 1:10 - 1:20).

2. Dla infrastruktury technicznej zwigzanej i niezwigzanej z drogg (w przypadku
potrzeby)

- plan sytuacyjny (1:1000),

- charakterystyczne przekroje poprzeczne (skala 1:50 ew. 1:100) - w zaleznosci od
potrzeb,

- szczegoty konstrukcyjne (skala 1:10 - 1:20),

Wymagania dotyczgce projektu wykonawczego
Celem opracowania projektu wykonawczego jest uzyskanie niezbednych materiatéw dla
potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robot budowlanych.

Podstawg dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt
wykonawczy powinien zawieraé¢ rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne
z punktu widzenia:

- mozliwosci jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamowienia przez Inwestora oraz
oferentdéw ubiegajacych sie o0 zamdwienie na wykonanie robét budowlanych,

- potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robot budowlanych.

W sktad Projektu wykonawczego powinny wchodzi¢ rysunki wykonawcze potrzebne
do pdzniejszego wykonania rob6t budowlanych a ponadto wyniki obliczer, oraz inne
rysunki potrzebne dla przysztego wykonawstwa do obliczen konstrukcyjnych
i ilosciowych. Wszystkie rysunki powinny by¢ wykonane z duzg doktadnoscig
i odpowiednig szczegotowoscia.

W sktad projektu wykonawczego wchodza m.in. nastepujace sktadniki obejmujace
wszystkie planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:

1. Wyciag z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajacy
uzupetnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robot.

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robdt materiaty, ktére byty potrzebne do
uzyskania opinii, uzgodnieni i pozwolen wymaganych przepisami odrebnymi w tym m.in.:
- plansza zbiorcza przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej
I niezwigzanej z droga - materiat do uzgodnienia ZUDP,

- opracowania geologiczne i geotechniczne - o ile zajdzie taka potrzeba,

- projekt uksztattowania terenu - o ile zajdzie taka potrzeba,

- projekt zieleni.

3. Rysunki wykonawcze:

Czes¢ rysunkowq nalezy rozszerzyé w stosunku do projektu budowlanego o elementy
istotne z punktu widzenia potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robét budowlanych,
€O najmniej o:

- plany sytuacyjno-wysokosciowe projektow drogowych (skala 1:500) winny by¢
bardziej uszczegotowione projektowanymi rzednymi wysokosciowymi w stosunku do
projektu budowlanego w miejscach, ktére mogq budzi¢ watpliwosci podczas
wykonawstwa robot, a w szczegdélnosci nalezy podac projektowane rzedne wysokos$ciowe
obiektéw drogowych co najmniej w punktach charakterystycznych, tj. np.
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poczatki/konce tukéw poziomych/pionowych, przetamania spadkow, projektowane kratki
Sciekowe, zjazdy przy granicy dziatek itp.

- przekroje poprzeczne drég (skala 1:50/100),

- szczegoty elementéw wyposazenia technicznego,

rysunki konstrukcyjne,

szczegoty konstrukcyjne,

plany tyczenia,

schemat robét, schemat rozbiérek - o ile zajdzie taka potrzeba,

Dla infrastruktury technicznej zwigzanej i niezwigzanej z drogg (w przypadku potrzeby) -
szczegoOty konstrukcyjne (skala 1:10 lub 1:20),

Dokumentacja projektowa powinna by¢ poprawna pod wzgledem technicznym
z uwzglednieniem ekonomicznych aspektéow stosowanych rozwigzan technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym przyjetych rozwigzan
projektowych!

Parametry obiektu muszg by¢ dostosowane do parametréow drogi.

Kategoria drogi - gminna

Klasa techniczna drogi - ,,L”

Predkos¢ projektowa Pp= 30 km/h

Kategoria ruchu - KR1

Szerokosc jezdni =5,50 - 6,00 m

Rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy/kostka betonowa
Szerokosc poboczy - 0,75 m

Rodzaj nawierzchni poboczy - gruntowe

Szerokos¢ chodnikow - 1,00 mi 2,00 m

Rodzaj nawierzchni chodnikéw - kostka bet.

W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji robdt, Zze elementy opracowanej
dokumentacji sq niezgodne ze stanem faktycznym lub nie dajg sie zrealizowac¢ wg tej
dokumentacji oraz wymaga to przyjazdu Projektanta i dokonania korekty projektu,
czynnosci te powinny by¢ wykonane przez Projektanta nie pozniej niz w ciggu 7 dni od
powiadomienia i na koszt Jednostki Projektujacej.

W przypadku posiadania przez Zamawiajgcego projektu technicznego istniejgcego
obiektu i przekazania go do wykorzystania Jednostce Projektujgcej, Zamawiajgcy nie
ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne rdéznice miedzy tym Projektem, a stanem
faktycznym obiektu. Do obowigzkéw Wykonawcy Projektu nalezy sprawdzenie stanu
faktycznego.

Dokumentacja powinna zawiera¢ wszystkie niezbedne rysunki z wymiarami i rzednymi
obiektu istniejgcego i projektowanego, a w szczegdlnosci:

- Plan orientacyjny, plan sytuacyjny z zaznaczeniem obiektu, granic pasa drogowego
oraz pasa drogowego wg planu zagospodarowania przestrzennego.

- Przekréj podtuzny i przekroje poprzeczne obiektu.

- W przypadku stosowania typowych prefabrykatéw i elementéw lub powotane sie na
typowe rozwigzanie nalezy zatgczy¢ kserokopie rysunkéw technicznych z katalogu.
Rysunki z katalogu powinny by¢ dostosowane do potrzeb zamodwienia -opracowanego
projektu m. in. w zakresie ilosci materiatow, wymiarow itp.

Rysunki nie mogg by¢ sklejane z arkuszy mniejszych formatéw niz A4 i nie mogg
posiada¢ elementéw naklejanych. Kazdy rysunek w projekcie wykonawczym
i budowlanym ma posiadac¢ tabelke z informacjami i sprawdzeniami wymaganymi jak dla
projektu budowlanego m. in. powinien by¢ podpisany przez uprawnionego projektanta
i sprawdzajacego z podaniem numerdw uprawnien.

Nalezy takze zataczy¢ rysunek ustalajacy rozmieszczenie znakéw wysokosciowych na
obiekcie i w jego otoczeniu. W SST uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania przez
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uprawnionego geodete pierwszego pomiaru wysokosciowego reperéw do odbioru
ostatecznego.

Wymagania dotyczace projektu organizacji ruchu.
Szczegotowy zakres i forma projektu organizacji ruchu (statej i czasowej) powinna by¢
zgodna z:

* Rozporzgdzeniem  Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z 31 lipca 2002r w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych.

e Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzeénia
2003 r / w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem.

e Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 roku ,Prawo o ruchu drogowym”.

+ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. a sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

» Inwentaryzacjg oznakowania i pomiarami w terenie.

Wymagania dotyczace kosztorysu inwestorskiego, kosztorysy ofertowego
i przedmiaru robét.

Szczegbtowy zakres i forma kosztorysu inwestorskiego, kosztorysy ofertowego
i przedmiaru robdt powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
18 maja w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Wymagania dotyczace Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych powinny stanowié¢
kompletne opracowania zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robét, w zakresie sposobu
wykonania robdét budowlanych, wiadciwosci wyrobdéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych Robét, ktére zostang wykonane w ramach
Umowy.

Projekty,  specyfikacje techniczne i roboty budowlane wykona¢  zgodnie
z rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury Wytycznymi Technicznymi WT-1, WT-
2, WT-3, WT-4 i WT-5 i kazdymi innymi aktualnymi w dacie obowigzywania Umowy.
Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne dla branzy drogowej nalezy opracowaé na
podstawie Ogdinych Specyfikacji Technicznych opracowanych przez Branzowy Zaktad
Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0. ul. Mifska 25, 03-808
Warszawa.

CZESC WYKONAWCZA:

Ogdlne warunki wykonania robét budowlanych.
W celu sprawowania kontroli nad prawidtowym przebiegiem realizacji procesu
budowlanego w/w zadania inwestycyjnego Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
wyznaczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie prac budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakosC zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZ], projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymraraml i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, usuniete
przez Wykonawce na witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bltad okaze sie skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piémie przez Inspektora
Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw
i elementow robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badari materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Zabezpieczenie interesdéw osob trzecich

Planowana inwestycja moze by¢ realizowana jedynie na terenach, co do ktérych
Zamawiajacy posiada odpowiedni tytut prawny lub wymagang Prawem zgode.
Wykonawca podczas realizacji procesu budowlanego nie moze naruszac interesow oséb
trzecich, a ew. szkody wynikajace z sytuacji losowych a bedacych nastepstwem prac
budowlanych musza by¢ niezwiocznie naprawione przez Wykonawce.

Ochrona srodowiska

Przewidywana inwestycja nie moze mie¢ negatywnego oddziatywania na $rodowisko
naturalne, nie moze tez przekroczy¢ standardéw jakosci srodowiska w granicach terenu,
do ktorego posiada tytut prawny inwestor oraz poza jego granicami i nie spowodUJe
ucigzliwosci. Brak negatywnego oddziatywania na srodowisko — ewentualne ucigzliwosci,
jak: nadmierny hatas, wibracje, itp. beda miaty charakter krétkotrwaty, gdyz moga
wystapiC tylko w czasie pracy ciezkiego sprzetu w okresie prowadzonych robot
budowlanych.

Projekty budowlane zostang opracowane zgodnie z przepisami ochrony $rodowiska

I przepisami branzowymi. Poszczegdlne projekty branzowe uwzgledniaé beda

zastosowanie najnowoczesniejszych materiatéw i urzadzen, ktére maja certyfikaty

dopuszczajace do stosowania w Polsce jak réwniez na $wiecie.

Staranna i poprawna eksploatacja, terminowo i fachowo przeprowadzane budowy,

odpowiednio przeszkoleni pracownicy i wtasciwa organizacja pracy - minimalizujg

prawdopodobienstwo wystgpienia awarii zagrazajacych zyciu i zdrowiu ludzi oraz
powodujgcych zagrozenie dla srodowiska.

Do rozwigzan chronigcych srodowisko, nalezy zaliczy¢

- utrzymywanie terenu budowy i wykopow bez wody stojacej;

- podeJmowanle wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania;

- dopuszczenie do stosowania materiatow i wyrobow dopuszczonych do wbudowania
i zastosowania w budownictwie;

- przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowej;

— utrzymanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego;
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- materiaty tatwopalne nalezy skladowa¢ w sposéb zgodny z przepisami
| zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich;

— zabezpieczenie urzadzen podziemnych przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy;

- przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy;

- zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych oraz
sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz zapewnienia bezpieczeristwa publicznego;

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe dziatanie na $rodowisko.

Na zminimalizowanie negatywnych oddzialywan istotny wplyw majg wykonawcy robot
oraz inspektor nadzoru, poprzez poprzedzenie robot budowlanych szczegétowym planem
i harmonogramem robot. Sciste przestrzeganie tych planéw ma na celu zapewnienie:

- odpowiedniej organizacji robot, aby na skutek braku porzadku, niewtadciwego
zabezpieczenia materiatébw, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami, nie
doszto do skazen, zanieczyszczen i zniszczern w Srodowisku,

- stosowania odpowiedniego sprzetu i srodkéw transportu, przy czym wazna jest tutaj
zaréwno jakos¢ sprzetu, jego prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe
wyposazenie w urzgdzenia zmniejszajgce niekorzystne oddziatywanie na $rodowisko,

- jakos¢ wykonywanych robot, co bezposrednio wptywa na zmniejszenie czestotliwosci
i zakresu pézniejszych koniecznych remontéw, statego nadzoru nad wykonawstwem
i ich pracownikami.

W celu ograniczenia szkodliwosci dziatalnosci budowlanej, wykonawca zobowiazany
jest odpowiednimi przepisami prawnymi do:

- sprawdzenia czy materiaty lub prefabrykaty uzyte do budowy posiadaja odpowiedni
dokument normalizacyjny lub certyfikacyjny, wzglednie aprobate,

- sprawdzenie, czy uzywane do budowy maszyny i inne urzadzenia techniczne
spetniajg ustalone wymagania ochrony srodowiska dopuszczajace je do produkcji lub
obrotu, dopilnowania, by naprawiono wszystkie szkody powstate w wyniku
korzystania z terenu czasowo zajetego na potrzeby budowy,

- dopilnowania, aby uporzadkowano teren budowy po zakonczeniu robét, czuwania,
aby przy wykonywaniu robot budowlanych przestrzegano wymagan ochrony
srodowiska.

Nie przewiduje sie zagrozenia pogorszenia lokalnego klimatu akustycznego od
przewidywanej inwestycji.
Nalezy ograniczy¢ zakres przestrzenny prac do niezbednego minimum oraz zachowaé
istniejacy stan terendw przylegtych bez zmian charakterystyk wodnych. Jedyne
dopuszczalne zabiegi ingerencyjne moga sie sprowadza¢ do umocnienia skarp nasypéw
wynikajacych z korekty geometrii korony drogi i moga by¢ zlokalizowane wytacznie w
pasie drogi gminnej. Nie dopuszcza sie wykonywanie korekt geometrii terenu (niwelacji
naturalnej rzezby) poza pasem drogowym.

Warunki bezpieczeistwa pracy

Przed przystgpieniem do budowy Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do
akceptacji program BIOZ, ktéry w sposdb szczegdtowy okresli informacje dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
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Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresélonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Teren inwestycji dotyczacej budowy drogi gminnej (po uzyskaniu prawomocnej decyzji
ZRiD) stanie sie wiasnosécig Gminy Wola Uhruska. Wykonawca otrzyma nieodpfatnie
mozliwosci dysponowania terenem pasa drogi na cele zwigzane z procesem budowlanym
na zasadach okreslonych w protokole przekazania placu budowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania we wifasnym zakresie mozliwosci
dysponowania dodatkowym terenem (np. na place postojowe, lub place magazynowe)
jezeli przyjety przez niego sposdb prowadzenia procesu budowlanego bedzie tego
wymagat.

Organizacja ruchu, zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektéw (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Teren prowadzenia prac budowalnych powinien by¢é oznakowany zgodnie
z zatwierdzonym wczesniej Projektem Czasowej Organizacji Ruchu.

Cato$¢ oznakowania i zabezpieczenia rob6t po jego wykonaniu, przed rozpoczeciem
rob6t budowlanych, podlega odbiorowi technicznemu przez Zarzadce Drogi.

Z uwagi na utrudnienia w ruchu pojazdéw zwigzane z wprowadzeniem czasowej
organizacji ruchu w zwiazku z jej przebudowg sugeruje sie:
- przeprowadzenie robét budowlanych w mozliwie najkrotszym czasie,
ze wzgleddw bezpieczeristwa nie prowadzi prac budowlanych w porze nocnej,
po zakonczeniu prac w poszczeg6lnych etapach usunaé tablice kierujace oraz zapory
drogowe pozostawiajac ograniczenia predkosci oraz znak B-25 ,zakaz wyprzedzania”,
wytagodzi¢ krawedzie najazdowe wykonanych warstw konstrukcyjnych w sposéb
pozwalajacy na ich bezpieczne pokonanie.

Prowadzenie robdét budowlanych mozliwe jest po dokonaniu, z odpowiednim
wyprzedzeniem, powiadomienia Zarzadcy oraz organu kontroli ruchem na w/w drodze
0 terminie rozpoczecia robot i uzyskaniu pozwolenia na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien byé na biezgco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Przywrécenie statej organizacji ruchu powinno nastgpi¢ niezwtocznie po zakorczeniu
budowy i odbiorze przez Zarzadce drogi zajetego pasa drogowego.

Materialy, wyroby budowlane,

Wykonawca podczas realizacji robét budowlanych zobowigzany jest do stosowania
wytacznie materiatdw zgodnych z wymaganiem Polskich Norm i spetnieniem
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szczegOtowych zasad okre$lonych w Projektach wykonawczych oraz Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje
dotyczace materiatéw jak réwniez odpowiednie éwiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatéw.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
W sposob ciagty spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

Sprzet i transport.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ Ilub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru: w przypadku braku ustalen
w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru.

Sprzet bedgcy wtasnodcia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwoéé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pbézniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw  umowy, zostang przez Inspektora  Nadzoru  zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i whadciwoéci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkdéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedy spetniac wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg by¢
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Kontrola jakosci robét

W celu sprawowania kontroli nad prawidtowym przebiegiem realizacji procesu
budowlanego w/w zadania inwestycyjnego Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
wyznaczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesc ogodlng opisujacy:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

~ sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscigq
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

~ sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czesc szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie

transportu,

— sposoOb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow
robot,

-~ sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialtbw oraz robot
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze mogq wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Dokumenty budowy
Gtownym dokumentem budowy bedzie zarejestrowany dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym  obowigzujgcym

Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie dziennika budowy

zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu

robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem

osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwaltg technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnodci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramoéw robét,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegéinych elementow robot,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnodci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
I w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zataczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo przedstawi¢c Wykonawcy wykaz
wymaganych dokumentow skfadajacych sie na uszczegétowiong dokumentacje budowy
.

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Odbidr robot

W zaleznosci od wustalen opracowanych w SST, roboty budowlane podlegajg
nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

- Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektor Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST
i uprzednimi ustaleniami.
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- Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

- Odbior ostateczny robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakoéci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw
odbioru ostatecznego.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Ilub robét
uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykorczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt
W poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagah przyjetych
w dokumentach umowy.

- Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét

odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy, szczegotowe specyfikacje
techniczne (podstawowe =z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw
(oryginaty), wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych,
zgodne z SST i ew. PZ],

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z SST i ew. PZ),

- opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ),
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wiascicielom urzadzer, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej powstalej
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

25



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

- Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie - ,,0dbi6r ostateczny robot”.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Zagospodarowanie terenu (uporzadkowanie terenu uwzgledniajace w maksymalnym
stopniu przywracajacy stan przed rozpoczeciem robét budowlanych) nalezy uwzgledni¢
szczegétowo w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego.
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PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY

»BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104413L W WOLI UHRUSKIEJ"

CZESC INFORMACYJNA
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Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymogami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Zakres inwestycji - budowa drogi gminnej na odcinku objetym opracowaniem nie jest
objetym zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani tez
decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego Gminy Wola Uhruska.

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze zakres budowy drogi gminnej wykracza poza obszar
aktualnie obowigzujacego pasa drogowego dlatego tez cze$é inwestycji z uwagi na
konieczne zmiany geometryczne zlokalizowana bedzie na dziatkach nalezgcych do oséb
trzecich tj. dz. nr ew. 238/8, 240, 249/4, 250/2, 250/3, 251/1, 252/1, 252/3,
252/4, 241, 242, 243, 244, 262 /9. Dziatki te zostang podzielone i w czesci przylegtej
do istniejacego pasa drogowego przejete przez Zarzadce Drogi na podstawie art. 11a
ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegblnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Uwaga.

W/w dziatki wynikajg z zakresu wstepnej koncepcji Projektu Zagospodarowania Terenu.
Na etapie projektu mogg nastapi¢ niewielkie zmiany przebiegu drogi gminnej a tym
samym mozliwa jest zmiana terenu koniecznego do przejecia pod pas drogowy. Wszelkie
tego typu zmiany musza bezwzglednie uzyskac zgode Inwestora.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamodwienia spetniajac wymagania:

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych.

- Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych.

- Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dn. 18 maja w sprawie okredlenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych  okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym.

- Ustawa z dnia 20.06.1997r. prawo o ruchu drogowym.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

— Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych.

Zamawiajacy informuje Wykonawce, ze posiada dokumenty stanowigce podstawe do
projektowania, a w szczegolnosci:
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a) Ogding koncepcje zakresu opracowania wraz z podstawowymi wielkogciami.
b) Aktualng mape do celéw projektowych w skali 1:500 i 1 : 1000 dla catej trasy

odcinka drogi objetego opracowaniem

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania lub opracowania dokumentdw
technicznych, stanowigcych podstawe projektowania, a w szczegélnosci:

i &

2.

a1

Uzyskania w imieniu Zamawiajacego warunkéw technicznych przebudowy kolizji od
wiascicieli urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanej z infrastruktura drogowa.
Mape przedstawiajacq (zaakceptowany) przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu
niezbgdnego dla obiektéw budowlanych, oraz istniejgce uzbrojenie terenu;

Analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi;

Mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci, sporzadzone zgodnie
z odrebnymi przepisami (po akceptacji koncepcji Projektu Zagospodarowania
Terenu);

. Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
. Opracowania uproszczonej informacji wptywu przedmiotowej inwestycji na

Ssrodowisko.

. Opinie na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegoblnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
wiasciwego miejscowo Zarzadu Wojewddztwa i Zarzadu Powiatu .
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Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowania
dokumentacji w formie przewidzianej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych.

W przypadku stwierdzenia takiej koniecznodci Wykonawca do wniosku o zezwolenie na

realizacje inwestycji drogowej ma obowiagzek dotaczyc:

1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaswiadczeniem, o ktérym mowa w
art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, aktualnym na dzieh opracowania projektu;

2) opinie wiasciwych miejscowo:

a) zarzadu wojewodztwa,

b) zarzadu powiatu,

3) mape w skali co najmniej 1:5'000 przedstawiajgcg proponowany przebieg drogi, z
zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, oraz istniejace
uzbrojenie terenu;

4) analize powiazania drogi z innymi drogami publicznymi:

5) mapy jednostkowe zawierajace projekty podziatu nieruchomosci, sporzadzone
zgodnie z odrebnymi przepisami:

6) aktualne na dzien sktadania wniosku wypisy z ewidencji gruntow;

7) oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane dla dziatlek poza pasem drogowym, na ktérych realizowana ma by¢
infrastruktura towarzyszaca - wedtug wzoru okreslonego rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na
budowe, odwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe;

8) okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;

9) wymagane przepisami odrebnymi decyzje administracyjne w tym:

opinie (stosownie do ew. wymagan):

— Ministra wtasciwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych
w miejscowosciach uzdrowiskowych, zgodnie z odrebnymi przepisami,

- Dyrektora wtasciwego urzedu morskiego - w odniesieniu do obszaréw pasa
technicznego, pasa ochronnego, morskich portow i przystani,

- Wiasciwego organu nadzoru gérniczego - w odniesieniu do terendw gorniczych,

- Dyrektora wtasciwego regionalnego zarzadu gospodarki wodnej - w odniesieniu do
inwestycji obejmujacych wykonanie urzadzed wodnych oraz w odniesieniu do
wykonywania obiektéw budowlanych lub robét na obszarach bezposredniego
zagrozenia powodzig,

- Dyrektora wtasciwej regionalnej dyrekcji Laséw Pafstwowych - w odniesieniu do
gruntow lesnych stanowigcych wtasno$é Skarbu Paristwa, bedgacych w zarzadzie
Lasow Panstwowych,

- Wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw - w odniesieniu do débr
kultury chronionych na podstawie odrebnych przepisow,

~ Wiasciwego zarzadcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej,

innych organéw wymaganych przepisami szczegdélnymi:

W razie potrzeby inne ustalenia.

INNE ZALACZNIKI:
1. Projektu Zagospodarowania Terenu- Koncepcja - rys nr 1 skala 1:1000.
2. Przekroje normalne - propozycje rys nr 2-4.
3. Szacunkowy przedmiar rob6t budowlanych.
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PROJEKTANT:
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE KARBOWSK PRZEMVSEAN /N

PROGRAM FUNKCJONALNO—-UZYTKOWY TEL. 604274052 , CROYSR
BUDOWA DROG! GMINNEJ NR 104413 W MIEJSCOWOSCI WOLA UHRUSKA EMAIL. przemyslaw.karbowski@vp.pl

SZCZEGOr KONSTRUKCYJNY

POSADOWIENIE KRAWEZNIKA 15X30X100

P R Z E K R 6 \,J - P 8 5_’r'f£r£r1 KRAWEZNIK ULICZNY TYPU LEKKIEGO "A" 15x30

2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

12 3. LAWA BETONOWA Z BETONU B10 Z "OPOREM”
550 18
= 50
1 1 . 5 35
zmienna 75 275 E 275 75 zmienna 15
T PoBOCZE JEZDNIA J JEZDNIA TPoBOCZE |
M_ODNIESIENIA I

-1 _sox di 2,0% - ;5‘7

SZCZEGOr. KONSTRUKCYJNY

X

N
\ N POSADOWIENIE KRAWEZNIKA 15X22X100
V7, 4 7.7, 7 4 77,7, N\ D
NP 777 777,777, i 22,0070 AN 5 15 15
Z m«wzz«m«&&%mmmm&@ s T4 171 1 KRAIEINK NAJAZDOWY 1922

OBRZEZE 8x30 2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

WG D—08.01.01 3. LAWA BETONOWA Z BETONU B10 Z "OPOREM”
RTameNE, geezez e o-os010
DGR Gr o
o 5
SZCZEGOE KONSTRUKCYJINY
POSADOWENIE OBRZEZA BETONOWEGO 8X20X75
1. OBRZEZE BETONOWE 6x20
- 2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
P R Z E K R O J —_— P 9 ? 3. LAWA BETONOWA Z BETONU B10 Z "OPOREM”
20]: 7
il 251
500
1 B T 18
zmienna 75 250 E 250 75 zmienna
T POBOCZE 1 JEZDNIA JEZDNIA TPOBOCZE 1 SZCZEGOE. KONSTRUKCYJINY

RO,

POSADOWENIE OBRZEZA BETONOWEGO 8X30X100
POZIOM ODNIESIENIA

WG PROFILU PODLUZNEGO O
=5 V = 2,0% -5
-1 8,0% di ——— —b 11
N\ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I I T T
N 7 77,7, Y 7
N/ /27 #/77
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1. OBRZEZE BETONOWE 8x30
2. PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4
3. LAWA BETONOWA Z BETONU B10 Z "OPOREM”

OBRZEZE 8x30
WG D-08.01.01

USTAWIENIE_OBRZEZA
WG D-08.01.01b

OBRZEZE 8x30
WG D-08.01.01

USTAWIENIE OBRZEZA
WG D-08.01.01b

PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE ELEMENTOW
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

KONSTRUKCJA JEZDNI od km 04000 do km 0+104:

4 | WARSTWA SCIERALNA Z BA

3/5| WARSTWA WYRGWNAWCZA Z BA

7/9
KONSTRUKCJA JEZDNI od km 04104 do km 0+730:

WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BET. GR. 8 CM

P 3 PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4
P R Z E K R O LJ P 1 O 20 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU Rm=6,0-9,0 MPa

15| PODBUDOWA Z KRUSZYWA STAB. CEMENT Rm=2,50 MPa

KONSTRUKCJA CHODNIKA :

6 | WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BET.

3 | PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4

1 71 12| PODBUDOWA Z KRUSZYWA STAB. CEMENT Rm=2,50 MPa

zmienna 75 250

. WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO
250 75 zZmienna 10

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1 PoBoczE 1 JEZDNIA JEZDNIA 1 poBocze 1

3
POZIOM ODNIESIENIA KONSTRUKCJA ZJAZDOW :

PROJEMTOWANA %&
o

8 WG PROFILU PODEUZNEGO O 8 ‘WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BET. GR. 8 CM

— 8.0% 3,0% 3,0% ;8‘7 8,0% 14 3 | PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4

R R R SRR sy B % 18| PODBUDOWA Z KRUSZYWA STAB. CEMENT Rm=5,0 MPa

15| WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

44
KONSTRUKCJA JEZDNI | ZJAZDOW Z TEUCZNIA :

OBRZEZE 8x30 OBRZEZE 8x30

We b-o0: of 2 | NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/4 — STAB. MECHANICZNIE
WG D-08.01.01 O | NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA tAMANEGO 4/31,5 — STAB. MECHANICZNIE
WETSW‘SQ‘& %?RZEZA _USTAWIENIE OBRZEZA 20| PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/63 — STAB. MECHANICZNIE
WG D-08.01.01b 32

GMINA WOLA UHRUSKA | ERASOINA DROSK DN RO
UL PARKOWA 5 -
INWESTOR | 32230 WOLA OHRUSKA | S S20i0%2 s crponsiiono.pl )

OBIEKT: BUDOWA DROG! GMINNEU NR 1044131 W MIESCOWOSC! WOLA UHRUSKA

ADRES: (MOLA UHRUSKA dz. o ew. 237/4, 237/13, 207/11, 248/10, 238/7, 975, 860, 981, 978, 237/5
g (238/8, 240, 249/4, 250/2. 250/ 251/, 252/, 252/3, 253/4 241 242 243 244 262/%

TRESC: | KPRZEKROUE KONSTRUKCYANE — PROPOZYCE S 1:50
BRANZA: DROGOWA podpis
mgr 2 ANDRZET SOETYS

PROJEKTANT: uprawnienia budowlane do projektowania %oo ranicmen

v specjanoscl drogowej nr' ew. LUB/0152/P00D,/0S,

mgr in2. PRZEMYSEAW KARBOWSKI
SPRAWDZAJACY: | i aumenie budowione co. projt g bez,saracanen

DATA: wrzesien 2018 [wrRYs] 4




Pracownia Projektowa "DROKAR" - Przemystaw Karbowski

SZACUNKOWY PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI WOLA UHRUSKA

ADRES INWESTYCJI : obreb Waola Uhruska - dz. nr ew. 237/4, 237/13, 237/11, 248/10, 238/7, 979, 980, 981, 978, 237/5, 238/8,
240, 249/4, 250/2, 250/3, 251/1, 2521, 252/3, 252/4, 241, 242, 243, 244, 262/9.

INWESTOR : GMINA WOLA UHRUSKA

ADRES INWESTORA : UL.PARKOWA 5  22-230 WOLA UHRUSKA

WYKONAWCA ROBOT :  Pracownia Projektowa "DROKAR" Przemystaw Karbowski

ADRES WYKONAWCY :  ul. Mieszka | 36 Lubartéw

BRANZA : Drogowa

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz. Andrzej Soltys

DATA OPRACOWANIA © 24.10.2018

WYKONAWCA : : : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

24.10.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PR szacunkowy catkowity .prd

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ jom. | Poszcz Razem
1 BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI WOLA UHRUSKA
1.1/45113000-2 |Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rownin- km
d.1.1/0111-01 nym.
0.731+0.100+0.098 km 0.929
RAZEM 0.929
2|KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.1/0806-02
121+128+12 m 261.000
RAZEM 261.000
3|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej |m
d.1.1/08086-07
147+271 m 418.000
RAZEM 418.000
4|KNR 2-31 Rozebranie chodnika z plyt betonowych 35x35x5 cm lub kostki betonowej gr 6em |m?
d.1.1/0815-01 na podsypce piaskowej
327+217+190 B m? 734.000
RAZEM 734.000
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni zjazdow, placéw postojowych i wiaczen drég gminnych z |m?
d.1.1/0811-02 elementow betonowych o grubosci 15 cm
206+33+48 m? 287.000
RAZEM 287.000
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy zjazdow, placéw postojowych | wiaczen drog |m?
d.1.1/0802-03 gminnych o $redniej grubosci 18 cm
Krotnosc = 1.8
poz.5 m? 287.000
RAZEM 287.000
7/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-|m®
d.1.1{1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
1103-05
poz.2*0.3*0.15+poz.3*0.2*0.06+poz.4*0.05+poz.5*0.15+p0z.6*0.18 m3 148.171
RAZEM 148.171
8|KNR AT-03 |R